@“ CMPW ao
P8

Prograen Baduh Staowasya

Zabrze, 17.04.2013.

Modyfikacja
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w sprawie

Dostawa aparatury badawczej, sprzetu laboratoryjnego i odczynnikéw chemicznych dla Centrum
Materialow Polimerowych i Weglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie Sklodowskiej 34

1. Wprowadza sie¢ nastepujace zmiany w Rozdziale I w pkt 4. Termin realizacji:

Bylo:

a) dla zadania nr 1 — w ciagu 42 dni od daty podpisania umowy,
a) dla zadanianr 2 — 11, 13 - 27 — w ciagu 21 od daty podpisania umowy,
b) dla zadania nr 12 — w ciagu 28 dni od daty podpisania umowy.

Winno by¢:

a) dla zadania nr | — w ciagu 42 dni od daty podpisania umowy,

b) dla zadanianr 2 — 11, 13— 15, 17 - 27 — w ciagu 21 od daty podpisania umowy,
¢) dla zadania nr 12 — w ciagu 28 dni od daty podpisania umowy,

d) dla zadania nr 16 — w ciagu 30 dni od daty podpisania umowy.

2. Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w Rozdziale IV wzér umowy w § 1 ust. 3
Bylo:

Strony postanawiaja, ze termin realizacji dostawy nastapi:
a) dla zadania nr 1 — w ciagu 42 dni od daty podpisania umowy,
a) dla zadanianr 2 — 11, 13 - 27 — w ciagu 21 od daty podpisania umowy,
b) dla zadania nr 12 — w ciagu 28 dni od daty podpisania umowy.

Winno by¢:

Strony postanawiaja, ze termin realizacji dostawy nastapi:
a) dla zadania nr 1 — w ciagu 42 dni od daty podpisania umowy,
b) dla zadanianr 2 — 11, 13 — 15, 17 - 27 — w ciagu 21 od daty podpisania umowy,
c) dla zadania nr 12 — w ciagu 28 dni od daty podpisania umowy,
d) dla zadania nr 16 — w ciagu 30 dni od daty podpisania umowy.

W zwigzku z powyzszq modyfikacja nastgpuje zmiana terminu skladania ofert z 22 kwietnia
2013 r. na 25 kwietnia 2013 r. Godziny skladania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.

yrektor Instytutu
}

prof. df hab. Andrzej Dwdrak

Zalaczniki:

- Ogloszenie o zmianie ogloszenia.
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